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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA  (Cat 1)
PAPI CAMPALI  (SbCat 1)

1 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in
11.7.CP1.01.A presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a
0,5 m³, ad esclusione della roccia te ... o l'allontanamento del materiale
non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3 22,50 15,30 344,25

2 POZZETTO PER PAPI
50.3.aptfvg Esecuzione di pozzetto da posizionare in prossimità del basamento dei

PAPI per il passaggio dei relativi impianti, da realizzare mediante
l’utilizzo di un pozzetto in cls rinforzat ...  trasporto e scarico del
materiale di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di discarica, e
quant’altro necessario.

SOMMANO cadauno 8,00 682,50 5´460,00

3 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI
62.2.IN6.01.D INTERRATI Tubo d. est. 75 mm

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
esecuzione a doppia parete conformi all ... degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 75 mm

SOMMANO m 100,00 8,37 837,00

4 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO C25/30
16.5.EQ4.02.A Rck30-XC1-S4

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato
con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di ad ... ianti, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a
parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

SOMMANO m3 2,50 228,34 570,85

5 ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo
20.3.DH2.01.B B450C (ex FEB44K)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi
diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota,

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´212,10



pag. 3

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 7´212,10

compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete
elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

SOMMANO kg 125,00 1,55 193,75

6 RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO
11.8.CP1.03 Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante fornitura e posa in

opera di terra di coltivo proveniente dagli scavi previsti nel presente
intervento o da terreni produttivi priva di radici e di piante infestanti,
ciottoli, macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura.

SOMMANO m3 20,00 36,56 731,20

7 LINEE IN CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE FG7H1R 3,6/6 kV Cavo 6
62.1.OH5.aptf mm²
vg.1 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari di media tensione

tipo FG7H1R 3,6/6 kV isolati in mescola di gomma etilenpropilenica
qualità G7 con schermatura a nastri di ra ... e linea mediante cartellino
riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 6 mm²

SOMMANO m 2´500,00 2,95 7´375,00

8 KIT CONNETTORI PRIMARI
62.9.aptfvg.1 Fornitura e posa in opera di “kit connettori primari” SPCK, della OCEM

Airfield Technology o equivalenti, per collegamenti di cavi elettrici
unipolari di media tensione schermati,  ...  - ICAO Annesso 14, compreso
i mezzi d'opera, le opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro
a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 54,80 1´096,00

9 LINEE IN CAVO BIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 2x4 mm²
62.1.OH5.02.C Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG7OR 0,6/1 kV

isolati in gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-
13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20- ... linea mediante cartellino riportante
il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo
2x4 mm²

SOMMANO m 20,00 3,83 76,60

10 KIT CONNETTORI SECONDARI - SPINA
62.9.aptfvg.2 Fornitura e posa in opera di “kit connettori secondari” SCK, della OCEM
A Airfield Technology o equivalenti, per collegamenti di cavi elettrici

bipolari di bassa tensione schermati,  ...  Annesso 14, compreso i mezzi
d'opera, le opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro a
regola d'arte. SPINA.

SOMMANO cadauno 10,00 26,80 268,00

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´952,65
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 16´952,65

11 KIT CONNETTORI SECONDARI - PRESA
62.9.aptfvg.2 Fornitura e posa in opera di “kit connettori secondari” SCK, della OCEM
B Airfield Technology o equivalenti, per collegamenti di cavi elettrici

bipolari di bassa tensione schermati,  ...  Annesso 14, compreso i mezzi
d'opera, le opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro a
regola d'arte. PRESA.

SOMMANO cadauno 10,00 27,90 279,00

SISTEMAZIONE TERRENO  (SbCat 2)

12 RULLATURA TERRENO
12.2.CP1.aptfv Esecuzione di cilindratura meccanica del terreno del sedime
g aeroportuale ricadente nella Strip do Volo e nelle RESA delle due

testate della pista provvisoria, eseguita con rullo co ... i d'opera, le
opere accessorie e quant'altro necessario.  Larghezza rullo 1,70 m circa,
velocità operativa media 5 km/h.

SOMMANO dam2 2´400,00 1,71 4´104,00

FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE  (Cat 2)
SEGNALETIVA ORIZZONTALE  (SbCat 3)

13 NUOVI PREZZI - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO  ...
ZZ.NP.013.e BASE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue,  ... anto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per segnaletica di piste e
raccordi aeroportuali.

SOMMANO m² 575,00 4,10 2´357,50

14 NUOVI PREZZI - POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ...
ZZ.NP.014.d VETRO - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro
aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche eseguita con
perlinatore meccanico automatico.
Per segnaletica di piste e raccordi aeroportuali.

SOMMANO m² 575,00 0,79 454,25

15 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA
VS.016.17.b Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante

fresatura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e ... el traffico durante le

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´147,40
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 24´147,40

operazioni lavorative. Per ogni metro quadro di superficie su cui è stata
rimossa la segnaletica.

SOMMANO m² 575,00 8,55 4´916,25

PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA  (Cat 1)

16 NUOVI PREZZI - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO  ...
ZZ.NP.013.e BASE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue,  ... anto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per segnaletica di piste e
raccordi aeroportuali.

SOMMANO m² 7´200,00 4,10 29´520,00

17 FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.1 Fornitura a piè d’opera di segnaletica orizzontale provvisoria realizzata

con tessuto in poliestere laminato PVC opaco per applicazioni
industriali debitamente ancorato lateralment ... il trasporto in ambito
aeroportuale, e quant’altro necessario per consegnare quanto previsto
realizzato a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 6,00 2´240,00 13´440,00

18 POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.2 Posa di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in poliestere

laminato PVC opaco e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui alla
voce 71.2.aptfvg.1, su pavimentazi ... ’opera, eventuali materiali
necessari, la manodopera, e quant’altro necessario per completare il
lavoro a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 12,00 255,00 3´060,00

19 LIEVO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.3 Lievo di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in poliestere

laminato PVC opaco e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui alle
voci 71.2.aptfvg.1 e 71.2.aptfvg. ... oni della direzione lavori, eventuali
materiali necessari per l’accatastamento, la manodopera, e quant’altro
necessario.

SOMMANO cadauno 12,00 225,00 2´700,00

TABELLE SIGN  (SbCat 4)

20 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´783,65
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R I P O R T O 77´783,65

36.3.aptfvg.1 SEGNALETICA VERTICALE
Fornitura a piè d'opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) dello
spessore di mm 5, di colore opalino, mascheratura delle lastre con
pellicola ignifuga colore arancione, per q ... sorie, i materiali e
quant’altro necessario per consegnare in cantiere il prodotto completo
ed utlimato a regola d'arte.

SOMMANO m2 60,47 92,00 5´563,24

21 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
36.3.aptfvg.2 SEGNALETICA VERTICALE - 2 MODULI
A Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla

voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 2 moduli.

SOMMANO cadauno 5,00 48,00 240,00

22 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
36.3.aptfvg.2 SEGNALETICA VERTICALE - 3 MODULI
B Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla

voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 3 moduli.

SOMMANO cadauno 15,00 58,70 880,50

23 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
36.3.aptfvg.2 SEGNALETICA VERTICALE - 4 MODULI
C Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla

voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 4 moduli.

SOMMANO cadauno 8,00 69,40 555,20

DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA  (Cat 3)
PAPI CAMPALI  (SbCat 1)

24 LIEVO DI CAVI ELETTRICI UNIPOLARE FG7H1R 3,6/6 kV Cavo 6 mm² E
62.1.OH5.aptf PENTAPOLARI FG7OR 0,6/1 kV Cavo 5x4 mm²
vg.2 Lievo di cavi elettrici unipolari di media tensione tipo FG7H1R 3,6/6 kV e

cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV posti su cavidotti interatti
a servizio del "Sistema PAPI" ... mbito aeroportuale come da indicazione
della direzione lavori, mezzi d'oèpera opere accessorie e quant'latro
necessario.

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´022,59
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SOMMANO m 2´520,00 0,90 2´268,00

SEGNALETIVA ORIZZONTALE  (SbCat 3)

25 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA
VS.016.17.b Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante

fresatura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e ... el traffico durante le
operazioni lavorative. Per ogni metro quadro di superficie su cui è stata
rimossa la segnaletica.

SOMMANO m² 7´200,00 8,55 61´560,00

26 POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.2 Posa di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in poliestere

laminato PVC opaco e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui alla
voce 71.2.aptfvg.1, su pavimentazi ... ’opera, eventuali materiali
necessari, la manodopera, e quant’altro necessario per completare il
lavoro a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 12,00 255,00 3´060,00

27 LIEVO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.3 Lievo di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in poliestere

laminato PVC opaco e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui alle
voci 71.2.aptfvg.1 e 71.2.aptfvg. ... oni della direzione lavori, eventuali
materiali necessari per l’accatastamento, la manodopera, e quant’altro
necessario.

SOMMANO cadauno 12,00 225,00 2´700,00

TABELLE SIGN  (SbCat 4)

28 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
36.3.aptfvg.2 SEGNALETICA VERTICALE - 2 MODULI
A Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla

voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 2 moduli.

SOMMANO cadauno 5,00 48,00 240,00

29 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
36.3.aptfvg.2 SEGNALETICA VERTICALE - 3 MODULI
B Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 154´850,59
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voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 3 moduli.

SOMMANO cadauno 15,00 58,70 880,50

30 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
36.3.aptfvg.2 SEGNALETICA VERTICALE - 4 MODULI
C Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla

voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 4 moduli.

SOMMANO cadauno 8,00 69,40 555,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 156´286,29

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 156´286,29
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

31 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL PSC denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 10´045,40 10´045,40

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´045,40

T O T A L E   euro 166´331,69

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 10´045,40
  001 PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA 77´294,59
  002 FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE 7´728,00
  003 DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA 71´263,70

Totale CATEGORIE euro 166´331,69

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 10´045,40
  001 PAPI CAMPALI 19´499,65
  002 SISTEMAZIONE TERRENO 4´104,00
  003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE 123´768,00
  004 TABELLE SIGN 8´914,64
  005 ELIMINAZIONE OSTACOLI 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 166´331,69

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 156´286,29 93,961-(100,000)

C:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari. euro 156´286,29 93,961-(100,000)

C:001.001      PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA euro 77´294,59 46,470-(49,457)

C:001.001.001           PAPI CAMPALI euro 17´231,65 10,360-(11,026)
C:001.001.002           SISTEMAZIONE TERRENO euro 4´104,00 2,467-(2,626)
C:001.001.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 48´720,00 29,291-(31,174)
C:001.001.004           TABELLE SIGN euro 7´238,94 4,352-(4,632)

C:001.002      FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE euro 7´728,00 4,646-(4,945)

C:001.002.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 7´728,00 4,646-(4,945)

C:001.003      DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA euro 71´263,70 42,844-(45,598)

C:001.003.001           PAPI CAMPALI euro 2´268,00 1,364-(1,451)
C:001.003.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 67´320,00 40,473-(43,075)
C:001.003.004           TABELLE SIGN euro 1´675,70 1,007-(1,072)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´045,40 6,039-(100,000)

TOTALE  euro 166´331,69 100,000

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 166´331,69

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 10´045,40
   COSTI SICUREZZA (diretti) 1´870,61

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 11´916,01

     Ronchi dei Legionari, 14/02/2018

Il Tecnico
ing. Stefano Guerriero
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COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.  ['computo.dcf'   (G:\data\brugnolo\INTERVENTI\Intervento 14 - Sistemi di volo\Progetto Esecutivo - MCI\Sierra pista provvisoria\Progetto\Progetto per GARA\)  v.1/31]
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