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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
11.7.CP1.01.A QUALSIASI NATURA Anche in presenza

d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia
te ... o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3 22,50 15,30 344,25 112,47 32,670

2 RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO
11.8.CP1.03 Esecuzione del ritombamento dello scavo

mediante fornitura e posa in opera di terra
di coltivo proveniente dagli scavi previsti nel
presente intervento o da terreni produttivi
priva di radici e di piante infestanti, ciottoli,
macerie, ecc., compreso stesa, costipamento
e livellatura.

SOMMANO m3 20,00 36,56 731,20 55,57 7,600

3 RULLATURA TERRENO
12.2.CP1.aptfv Esecuzione di cilindratura meccanica del
g terreno del sedime aeroportuale ricadente

nella Strip do Volo e nelle RESA delle due
testate della pista provvisoria, eseguita con
rullo co ... i d'opera, le opere accessorie e
quant'altro necessario.  Larghezza rullo 1,70
m circa, velocità operativa media 5 km/h.

SOMMANO dam2 2´400,00 1,71 4´104,00 840,00 20,468

4 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI
16.5.EQ4.02.A CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC1-S4

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI
11104) per platee di fondazione, confezionato
con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di ad ...
ianti, uso del vibratore meccanico, con la
sola esclusione del ferro di armatura
compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

SOMMANO m3 2,50 228,34 570,85 85,86 15,040

5 ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di
20.3.DH2.01.B rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile
ad aderenza migliorata per cementi armati,
tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o
tralicci ... iasi posizione e quota, compresi
opportuni distanziatori. Fornitura e posa di
rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´750,30 1´093,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´750,30 1´093,90

SOMMANO kg 125,00 1,55 193,75 73,61 37,990

6 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.1 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA

VERTICALE
Fornitura a piè d'opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) dello spessore
di mm 5, di colore opalino, mascheratura
delle lastre con pellicola ignifuga colore
arancione, per q ... sorie, i materiali e
quant’altro necessario per consegnare in
cantiere il prodotto completo ed utlimato a
regola d'arte.

SOMMANO m2 60,47 92,00 5´563,24 1´390,81 25,000

7 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA
A VERTICALE - 2 MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla voce
36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere
e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti)
della seg ... necessari e quant’altro
necessario per completare i lavori in tutte le
fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 2 moduli.

SOMMANO cadauno 10,00 48,00 480,00 215,80 44,958

8 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA
B VERTICALE - 3 MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla voce
36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere
e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti)
della seg ... necessari e quant’altro
necessario per completare i lavori in tutte le
fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 3 moduli.

SOMMANO cadauno 30,00 58,70 1´761,00 779,10 44,242

9 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA
C VERTICALE - 4 MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla voce
36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere
e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti)
della seg ... necessari e quant’altro
necessario per completare i lavori in tutte le
fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 4 moduli.

SOMMANO cadauno 16,00 69,40 1´110,40 484,80 43,660

10 POZZETTO PER PAPI

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´858,69 4´038,02
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R I P O R T O 14´858,69 4´038,02

50.3.aptfvg Esecuzione di pozzetto da posizionare in
prossimità del basamento dei PAPI per il
passaggio dei relativi impianti, da realizzare
mediante l’utilizzo di un pozzetto in cls
rinforzat ...  trasporto e scarico del materiale
di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di
discarica, e quant’altro necessario.

SOMMANO cadauno 8,00 682,50 5´460,00 813,36 14,897

11 LINEE IN CAVO BIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo
62.1.OH5.02.C 2x4 mm²

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
bipolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma
con guaina esterna in PVC, conformi alle
norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI
20- ... linea mediante cartellino riportante il
tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la
sua identificazione. Cavo 2x4 mm²

SOMMANO m 20,00 3,83 76,60 17,38 22,690

12 LINEE IN CAVO UNIPOLARE DI MEDIA
62.1.OH5.aptf TENSIONE FG7H1R 3,6/6 kV Cavo 6 mm²
vg.1 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici

unipolari di media tensione tipo FG7H1R 3,6/
6 kV isolati in mescola di gomma
etilenpropilenica qualità G7 con schermatura
a nastri di ra ... e linea mediante cartellino
riportante il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione. Cavo 6 mm²

SOMMANO m 2´500,00 2,95 7´375,00 1´200,00 16,271

13 LIEVO DI CAVI ELETTRICI UNIPOLARE FG7H1R
62.1.OH5.aptf 3,6/6 kV Cavo 6 mm² E PENTAPOLARI FG7OR
vg.2 0,6/1 kV Cavo 5x4 mm²

Lievo di cavi elettrici unipolari di media
tensione tipo FG7H1R 3,6/6 kV e cavi elettrici
pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV posti su
cavidotti interatti a servizio del "Sistema
PAPI" ... mbito aeroportuale come da
indicazione della direzione lavori, mezzi
d'oèpera opere accessorie e quant'latro
necessario.

SOMMANO m 2´520,00 0,90 2´268,00 1´839,60 81,111

14 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA
62.2.IN6.01.D PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d. est.

75 mm
Fornitura e posa in opera di cavidotti
corrugati flessibili in polietilene con sonda
tiracavi per impianti elettrici e telefonici
interrati, esecuzione a doppia parete
conformi all ... degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm
dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d.
est. 75 mm

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´038,29 7´908,36
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R I P O R T O 30´038,29 7´908,36

SOMMANO m 100,00 8,37 837,00 391,13 46,730

15 KIT CONNETTORI PRIMARI
62.9.aptfvg.1 Fornitura e posa in opera di “kit connettori

primari” SPCK, della OCEM Airfield
Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici unipolari di media tensione
schermati,  ...  - ICAO Annesso 14, compreso i
mezzi d'opera, le opere accessorie, e
quant'altro per ultimare il lavoro a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 54,80 1´096,00 66,80 6,095

16 KIT CONNETTORI SECONDARI - SPINA
62.9.aptfvg.2 Fornitura e posa in opera di “kit connettori
A secondari” SCK, della OCEM Airfield

Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati,  ...  Annesso 14, compreso i mezzi
d'opera, le opere accessorie, e quant'altro
per ultimare il lavoro a regola d'arte. SPINA.

SOMMANO cadauno 10,00 26,80 268,00 16,80 6,269

17 KIT CONNETTORI SECONDARI - PRESA
62.9.aptfvg.2 Fornitura e posa in opera di “kit connettori
B secondari” SCK, della OCEM Airfield

Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati,  ...  Annesso 14, compreso i mezzi
d'opera, le opere accessorie, e quant'altro
per ultimare il lavoro a regola d'arte. PRESA.

SOMMANO cadauno 10,00 27,90 279,00 16,80 6,022

18 FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
71.2.aptfvg.1 PROVVISORIA

Fornitura a piè d’opera di segnaletica
orizzontale provvisoria realizzata con tessuto
in poliestere laminato PVC opaco per
applicazioni industriali debitamente
ancorato lateralment ... il trasporto in ambito
aeroportuale, e quant’altro necessario per
consegnare quanto previsto realizzato a
regola d’arte.

SOMMANO cadauno 6,00 2´240,00 13´440,00 1´058,46 7,875

19 POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
71.2.aptfvg.2 PROVVISORIA

Posa di segnaletica orizzontale realizzata con
tessuto in poliestere laminato PVC opaco e
“telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui
alla voce 71.2.aptfvg.1, su pavimentazi ...
’opera, eventuali materiali necessari, la
manodopera, e quant’altro necessario per
completare il lavoro a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 24,00 255,00 6´120,00 2´377,20 38,843

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´078,29 11´835,55
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R I P O R T O 52´078,29 11´835,55

20 LIEVO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
71.2.aptfvg.3 PROVVISORIA

Lievo di segnaletica orizzontale realizzata
con tessuto in poliestere laminato PVC opaco
e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di
cui alle voci 71.2.aptfvg.1 e 71.2.aptfvg. ... oni
della direzione lavori, eventuali materiali
necessari per l’accatastamento, la
manodopera, e quant’altro necessario.

SOMMANO cadauno 24,00 225,00 5´400,00 1´846,32 34,191

21 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
VS.016.17.b ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA

Cancellazione di segnaletica orizzontale di
qualsiasi tipo mediante fresatura. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e ... el traffico durante le
operazioni lavorative. Per ogni metro quadro
di superficie su cui è stata rimossa la
segnaletica.

SOMMANO m² 7´775,00 8,55 66´476,25 4´075,00 6,130

22 NUOVI PREZZI - SEGNALETICA ORIZZONTALE
ZZ.NP.013.e DI NUOVO IMPIANTO  ...  BASE - PER STRISCE

DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue,  ... anto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per segnaletica di piste e raccordi
aeroportuali.

SOMMANO m² 7´775,00 4,10 31´877,50 15´938,75 50,000

23 NUOVI PREZZI - POSTSPRUZZATURA DI
ZZ.NP.014.d SEGNALETICA ORIZZONTALE ... VETRO - PER

STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE
ISCRIZIONI
Postspruzzatura di segnaletica orizzontale
con microsfere di vetro aventi le
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche
eseguita con perlinatore meccanico
automatico.
Per segnaletica di piste e raccordi
aeroportuali.

SOMMANO m² 575,00 0,79 454,25 227,13 50,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 156´286,29 33´922,75 21,706

-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 156´286,29 33´922,75
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R I P O R T O 156´286,29 33´922,75

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

24 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal PSC denominati

"Costi Speciali"
La presente VOCE scaturisce dalla stima
analitica dei soli costi della sicurezza degli
apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO % 100,00 10´045,40 10´045,40 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´045,40 0,00 0,000

T O T A L E   euro 166´331,69 33´922,75 20,395

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 156´286,29 33´922,75 21,706

C:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari. euro 156´286,29 33´922,75 21,706

C:001.001      PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA euro 77´294,59 23´750,66 30,727

C:001.001.001           PAPI CAMPALI euro 17´231,65 2´849,78 16,538
C:001.001.002           SISTEMAZIONE TERRENO euro 4´104,00 840,00 20,468
C:001.001.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 48´720,00 17´930,22 36,803
C:001.001.004           TABELLE SIGN euro 7´238,94 2´130,66 29,433

C:001.002      FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE euro 7´728,00 1´707,25 22,092

C:001.002.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 7´728,00 1´707,25 22,092

C:001.003      DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA euro 71´263,70 8´464,84 11,878

C:001.003.001           PAPI CAMPALI euro 2´268,00 1´839,60 81,111
C:001.003.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 67´320,00 5´885,39 8,742
C:001.003.004           TABELLE SIGN euro 1´675,70 739,85 44,152

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´045,40 0,00 0,000

TOTALE  euro 166´331,69 33´922,75 20,395

     Ronchi dei Legionari, 14/02/2018

Il Tecnico
ing. Stefano Guerriero

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.  ['computo.dcf'   (G:\data\brugnolo\INTERVENTI\Intervento 14 - Sistemi di volo\Progetto Esecutivo - MCI\Sierra pista provvisoria\Progetto\Progetto per GARA\)  v.1/31]

A   R I P O R T A R E 
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