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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
11.7.CP1.01.A

2
11.8.CP1.03

3
12.2.CP1.aptfv

g

4
16.5.EQ4.02.A

5
20.3.DH2.01.B

LAVORI A CORPO

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI  NATURA Anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m3, ad esclusione della roccia
te .. o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
SOMMANO m3

RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO
Esecuzione del ritombamento dello scavo
mediante fornitura e posa in opera di terra
di coltivo proveniente dagli scavi previsti nel
presente intervento o da terreni produttivi
priva di radici e di piante infestanti, ciottoli,
macerie, ecc., compreso stesa, costipamento
e livellatura.

SOMMANO m3

RULLATURA TERRENO
Esecuzione di cilindratura meccanica del
terreno del sedime aeroportuale ricadente
nella Strip do Volo e nelle RESA delle due
testate della pista provvisoria, eseguita con
rullo co ... i d'opera, le opere accessorie e
quant'altro necessario. Larghezza rullo 1,70
m circa, velocita operativa media 5 km/h.
SOMMANO dam?2

PLATEE DI FONDAZIONE |IN GETTO DI
CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC1-S4
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI
11104) per platee di fondazione, confezionato
con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di ad ...
ianti, uso del vibratore meccanico, con la
sola esclusione del ferro di armatura
compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4
SOMMANO m3

ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di
rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile
ad aderenza migliorata per cementi armati,
tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o
tralicci ... iasi posizione e quota, compresi
opportuni distanziatori. Fornitura e posa di
rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

22,50

20,00

2°400,00

2,50

15,30

36,56

1,71

228,34

344,25

731,20

47104,00

570,85

112,47

55,57

840,00

85,86

32,670

7,600

20,468

15,040

A RIPORTARE

5750,30

17093,90

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5750,30

17093,90

6
36.3.aptfvg.1

7
36.3.aptfvg.2
A

8
36.3.aptfvg.2
B

9
36.3.aptfvg.2
C

10

SOMMANO kg

FORNITURA A PIE' D'OPERA DI LASTRE IN
POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA
VERTICALE
Fornitura a pié d'opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) dello spessore
di mm 5, di colore opalino, mascheratura
delle lastre con pellicola ignifuga colore
arancione, per ¢ .. sorie, i materiali e
quant’altro necessario per consegnare in
cantiere il prodotto completo ed utlimato a
regola d'arte.

SOMMANO m2

LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA
VERTICALE - 2 MODULI
Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla voce
36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere
e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti)
della seg necessari e quant’altro
necessario per completare i lavori in tutte le
fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 2 moduli.

SOMMANO cadauno

LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA
VERTICALE - 3 MODULI
Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla voce
36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere
e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti)
della seg necessari e quant’altro
necessario per completare i lavori in tutte le
fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 3 moduli.

SOMMANO cadauno

LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA
VERTICALE - 4 MODULI
Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla voce
36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere
e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti)
della seg necessari e quant’altro
necessario per completare i lavori in tutte le
fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 4 moduli.

SOMMANO cadauno

POZZETTO PER PAPI

125,00

60,47

10,00

30,00

16,00

1,55

92,00

48,00

58,70

69,40

193,75

5563,24

480,00

1761,00

1110,40

73,61

17390,81

215,80

779,10

484,80

37,990

25,000

44,958

44,242

43,660

A RIPORTARE

14°858,69

4°038,02

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

14°858,69

4°038,02

50.3.aptfvg

1
62.1.0H5.02.C

12
62.1.0H5.aptf
vg.1

13
62.1.0H5.aptf
vg.2

14
62.2.IN6.01.D

Esecuzione di pozzetto da posizionare in
prossimita del basamento dei PAPI per il
passaggio dei relativi impianti, da realizzare
mediante lutilizzo di un pozzetto in cls
rinforzat ... trasporto e scarico del materiale
di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di
discarica, e quant’altro necessario.
SOMMANO cadauno

LINEE IN CAVO BIPOLARE FG70R 0,6/1 kV Cavo
2X4 mm?
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
bipolari tipo FG70R 0,6/1 kV isolati in gomma
con guaina esterna in PVC, conformi alle
norme CEl 20-13, CEl 20-35, CEl 20-22 Il, CEl
20- ... linea mediante cartellino riportante il
tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la
sua identificazione. Cavo 2x4 mm?

SOMMANO m

LINEE IN CAVO UNIPOLARE DI
TENSIONE FG7H1R 3,6/6 kV Cavo 6 mm?
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
unipolari di media tensione tipo FG7H1R 3,6/
6 kv isolati in mescola di gomma
etilenpropilenica qualita G7 con schermatura
a nastri di ra ... e linea mediante cartellino
riportante il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione. Cavo 6 mm?
SOMMANO m

MEDIA

LIEVO DI CAVI ELETTRICI UNIPOLARE FG7H1R
3,6/6 kv Cavo 6 mm2 E PENTAPOLARI FG70R
0,6/1kV Cavo 5x4 mm?
Lievo di cavi elettrici unipolari di media
tensione tipo FG7H1R 3,6/6 kV e cavi elettrici
pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV posti su
cavidotti interatti a servizio del "Sistema
PAPI" mbito aeroportuale come da
indicazione della direzione lavori, mezzi
d'oépera opere accessorie e quant'latro
necessario.

SOMMANO m

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA
PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d. est.
75 mm

Fornitura e posa in opera di cavidotti
corrugati flessibili in polietilene con sonda
tiracavi per impianti elettrici e telefonici
interrati, esecuzione a doppia parete
conformi all degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm
dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d.
est. 75 mm

8,00

20,00

2°500,00

2°520,00

682,50

3,83

2,95

0,90

57460,00

76,60

7°375,00

27268,00

813,36

17,38

17200,00

17839,60

14,897

22,690

16,271

81,11

A RIPORTARE

307038,29

7°908,36

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

30°038,29

7°908,36

15
62.9.aptfvg.1

16
62.9.aptfvg.2
A

17
62.9.aptfvg.2
B

18
71.2.aptfvg.1

19
71.2.aptfvg.2

SOMMANO m

KIT CONNETTORI PRIMARI
Fornitura e posa in opera di “kit connettori
primari” SPCK, della OCEM Airfield
Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici unipolari di media tensione
schermati, ... - ICAO Annesso 14, compreso i
mezzi d'opera, le opere accessorie, e
quant'altro per ultimare il lavoro a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno

KIT CONNETTORI SECONDARI - SPINA
Fornitura e posa in opera di “kit connettori
secondari” SCK, della OCEM Airfield
Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati, ... Annesso 14, compreso i mezzi
d'opera, le opere accessorie, e quant'altro
per ultimare il lavoro a regola d'arte. SPINA.
SOMMANO cadauno

KIT CONNETTORI SECONDARI - PRESA
Fornitura e posa in opera di “kit connettori
secondari” SCK, della OCEM Airfield
Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati, ... Annesso 14, compreso i mezzi
d'opera, le opere accessorie, e quant'altro
per ultimare il lavoro a regola d'arte. PRESA.
SOMMANO cadauno

FORNITURA DI
PROVVISORIA
Fornitura a pié d'opera di segnaletica
orizzontale provvisoria realizzata con tessuto
in poliestere laminato PVC opaco per
applicazioni industriali debitamente
ancorato lateralment ... il trasporto in ambito
aeroportuale, e quant’altro necessario per
consegnare quanto previsto realizzato a
regola d'arte.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SOMMANO cadauno

POSA DI
PROVVISORIA
Posa di segnaletica orizzontale realizzata con
tessuto in poliestere laminato PVC opaco e
“telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui
alla voce 71.2.aptfvg.1, su pavimentazi
‘opera, eventuali materiali necessari, la
manodopera, e quant’altro necessario per
completare il lavoro a regola d’arte.
SOMMANO cadauno

SEGNALETICA  ORIZZONTALE

100,00

20,00

10,00

10,00

6,00

24,00

8,37 837,00

54,80 1°096,00

26,80

268,00

27,90 279,00

27240,00 13°440,00

255,00 67120,00

391,13

66,80

16,80

16,80

1°058,46

27377,20

46,730

6,095

6,269

6,022

7,875

38,843

A RIPORTARE

52°078,29

11°835,55

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

52°078,29

11°835,55

20
71.2.aptfvg.3

21
VS.016.17.b

22
ZZ.NP.013.e

23
ZZ.NP.014.d

LIEVO DI
PROVVISORIA
Lievo di segnaletica orizzontale realizzata
con tessuto in poliestere laminato PVC opaco
e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di
cui alle voci 71.2.aptfvg.1 e 71.2.aptfvg. ... oni
della direzione lavori, eventuali materiali
necessari per 'accatastamento, la
manodopera, e quant’altro necessario.
SOMMANO cadauno

SEGNALETICA  ORIZZONTALE

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA
Cancellazione di segnaletica orizzontale di
qualsiasi tipo mediante fresatura. La
lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e ... el traffico durante le
operazioni lavorative. Per ogni metro quadro
di superficie su cui é stata rimossa la
segnaletica.

SOMMANO m?

NUOVI PREZZI - SEGNALETICA ORIZZONTALE
DI NUOVO IMPIANTO ... BASE - PER STRISCE
DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, .. anto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per segnaletica di piste e raccordi
aeroportuali.

SOMMANO m?

NUOVI PREZZI - POSTSPRUZZATURA DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE ... VETRO - PER
STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE
ISCRIZIONI

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale
con microsfere di vetro aventi le
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche
eseguita con  perlinatore  meccanico
automatico.

Per segnaletica di
aeroportuali.

piste e raccordi

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A CORPO euro

24,00

7°775,00

7°775,00

575,00

225,00 5°400,00

8,55 66476,25

4,10

31°877,50

0,79 454,25

1°846,32

4°075,00

157938,75

227,13

1567286,29

337922,75

34,191

6,130

50,000

50,000

21,706

A RIPORTARE

1567286,29

337922,75

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

156°286,29

337922,75

24
SIC.SPCL

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati
"Costi Speciali"
La presente VOCE scaturisce dalla stima
analitica dei soli costi della sicurezza degli
apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe .. Speciali" della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO %

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

TOTALE euro

100,00

10°045,40

10°045,40

0,00

10°045,40

0,00

166°331,69

337922,75

0,000

20,395

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1567286,29 337922,75| 21,706

C:001 0GS3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari. euro 156°286,29 337922,75| 21,706
C:001.001 PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA euro 77°294,59 237750,66| 30,727
C:001.001.001 PAPI CAMPALI euro 17°231,65 2°849,78| 16,538
C:001.001.002 SISTEMAZIONE TERRENO euro 47104,00 840,00 20,468
C:001.001.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 487720,00 17°930,22/ 36,803
C:001.001.004 TABELLE SIGN euro 7°238,94 27130,66 29,433
C:001.002 FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE euro 7°728,00 1707,25 22,092
C:001.002.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 7°728,00 1707,25 22,092
C:001.003 DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA euro 71°263,70 8°464,84 11,878
C:001.003.001 PAPI CAMPALI euro 27268,00 1°839,60 81,111
C:001.003.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 677320,00 5885,39 8,742
C:001.003.004 TABELLE SIGN euro 1°675,70 739,85| 44152
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 107045,40 0,00 0,000
TOTALE euro 166°331,69 337922,75 20,395

Ronchi dei Legionari, 14/02/2018

Il Tecnico
ing. Stefano Guerriero

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ['computo.dcf' (G:\data\brugnolo\INTERVENTI\Intervento 14 - Siste
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