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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
11.7.CP1.01.A

2
50.3.aptfvg

3
62.2.IN6.01.D

4
16.5.EQ4.02.A

5
20.3.DH2.01.B

LAVORI A CORPO

PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA (Cat 1)
PAPI CAMPALI (SbCat 1)

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in
presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a
0,5 m3, ad esclusione della roccia te ... o l'allontanamento del materiale
non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3

POZZETTO PER PAPI

Esecuzione di pozzetto da posizionare in prossimita del basamento dei
PAPI per il passaggio dei relativi impianti, da realizzare mediante
l'utilizzo di un pozzetto in cls rinforzat .. trasporto e scarico del
materiale di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di discarica, e
quant’altro necessario.

SOMMANO cadauno

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER
INTERRATI Tubo d. est. 75 mm

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
esecuzione a doppia parete conformi all .. degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 75 mm

IMPIANTI

SOMMANO m

PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO (C25/30
Rck30-XC1-S4

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato
con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di ad ... ianti, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a
parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

SOMMANO m3

ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo
B450C (ex FEB44K)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi
diametro, reti elettrosaldate o tralicci .. iasi posizione e quota,

22,50

8,00

100,00

2,50

15,30

682,50

8,37

228,34

344,25

57460,00

837,00

570,85

A RIPORTARE

7°212,10

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7212,10

6
11.8.CP1.03

7
62.1.0H5.aptf
vg.1

8
62.9.aptfvg.1

9
62.1.0H5.02.C

10
62.9.aptfvg.2
A

compresi opportuni distanziatori. Fornitura e rete

elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

posa di

SOMMANO kg

RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO

Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante fornitura e posa in
opera di terra di coltivo proveniente dagli scavi previsti nel presente
intervento o da terreni produttivi priva di radici e di piante infestanti,
ciottoli, macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura.

SOMMANO m3

LINEE IN CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE FG7H1R 3,6/6 kV Cavo 6
mm?

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari di media tensione
tipo FG7H1R 3,6/6 kV isolati in mescola di gomma etilenpropilenica
qualita G7 con schermatura a nastri di ra ... e linea mediante cartellino
riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 6 mm?

SOMMANO m

KIT CONNETTORI PRIMARI

Fornitura e posa in opera di “kit connettori primari” SPCK, della OCEM
Airfield Technology o equivalenti, per collegamenti di cavi elettrici
unipolari di media tensione schermati, ... - ICAO Annesso 14, compreso
i mezzi d'opera, le opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro
aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

LINEE IN CAVO BIPOLARE FG70R 0,6/1 kV Cavo 2x4 mm?2

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG70R 0,6/1 kV
isolati in gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEl 20-
13, CEI 20-35, CEIl 20-22 I, CEl 20- ... linea mediante cartellino riportante
il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo
2x4 mm?

SOMMANO m

KIT CONNETTORI SECONDARI - SPINA

Fornitura e posa in opera di “kit connettori secondari” SCK, della OCEM
Airfield Technology o equivalenti, per collegamenti di cavi elettrici
bipolari di bassa tensione schermati, .. Annesso 14, compreso i mezzi
d'opera, le opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro a
regola d'arte. SPINA.

SOMMANO cadauno

125,00

20,00

2'500,00

20,00

20,00

10,00

1,55

36,56

2,95

54,80

3,83

26,80

193,75

731,20

7°375,00

1°096,00

76,60

268,00

A RIPORTARE

167952,65

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167952,65

"
62.9.aptfvg.2
B

12
12.2.CP1.aptfv
g

13
ZZ.NP.013.e

14
ZZ.NP.014.d

15
VS.016.17.b

KIT CONNETTORI SECONDARI - PRESA

Fornitura e posa in opera di “kit connettori secondari” SCK, della OCEM
Airfield Technology o equivalenti, per collegamenti di cavi elettrici
bipolari di bassa tensione schermati, .. Annesso 14, compreso i mezzi
d'opera, le opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro a
regola d'arte. PRESA.

SOMMANO cadauno

SISTEMAZIONE TERRENO (SbhCat 2)

RULLATURA TERRENO

Esecuzione di cilindratura meccanica del terreno del sedime
aeroportuale ricadente nella Strip do Volo e nelle RESA delle due
testate della pista provvisoria, eseguita con rullo co .. i d'opera, le
opere accessorie e quant'altro necessario. Larghezza rullo 1,70 m circa,
velocita operativa media 5 km/h.

SOMMANO dam?2

FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE (Cat 2)
SEGNALETIVA ORIZZONTALE (SbCat 3)

NUOVI PREZZI - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
BASE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, .. anto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per segnaletica di piste e
raccordi aeroportuali.

SOMMANO m?

NUOVI PREZZI - POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ...
VETRO - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI
Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro
aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche eseguita con
perlinatore meccanico automatico.

Per segnaletica di piste e raccordi aeroportuali.

SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA

Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante
fresatura. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e ... el traffico durante le

10,00

2°400,00

575,00

575,00

27,90

1,71

4,10

0,79

279,00

47104,00

27357,50

454,25

A RIPORTARE

247147,40

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

247147,40

16
ZZ.NP.013.e

17
71.2.aptfvg.1

18
71.2.aptfvg.2

19
71.2.aptfvg.3

20

operazioni lavorative. Per ogni metro quadro di superficie su cui € stata
rimossa la segnaletica.

SOMMANO m?

PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA (Cat 1)

NUOVI PREZZI - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
BASE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, .. anto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per segnaletica di piste e
raccordi aeroportuali.

SOMMANO m?

FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA

Fornitura a pié d'opera di segnaletica orizzontale provvisoria realizzata
con tessuto in poliestere laminato PVC opaco per applicazioni
industriali debitamente ancorato lateralment ... il trasporto in ambito
aeroportuale, e quant’altro necessario per consegnare quanto previsto
realizzato a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA

Posa di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in poliestere
laminato PVC opaco e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui alla
voce 71.2.aptfvg.l, su pavimentazi 'opera, eventuali materiali
necessari, la manodopera, e quant’altro necessario per completare il
lavoro a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

LIEVO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA

Lievo di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in poliestere
laminato PVC opaco e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui alle
voci 71.2.aptfvg.l e 71.2.aptfvg. ... oni della direzione lavori, eventuali
materiali necessari per 'accatastamento, la manodopera, e quant'altro
necessario.

SOMMANO cadauno

TABELLE SIGN (SbCat 4)

FORNITURA A PIE' D'OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER

575,00

7°200,00

6,00

12,00

12,00

8,55

4,10

27240,00

255,00

225,00

47916,25

297520,00

137440,00

37060,00

2°700,00

A RIPORTARE

77°783,65

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

77°783,65

36.3.aptfvg.1

21
36.3.aptfvg.2
A

22
36.3.aptfvg.2
B

23
36.3.aptfvg.2
C

24
62.1.0H5.aptf
vg.2

SEGNALETICA VERTICALE

Fornitura a pié d'opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) dello
spessore di mm 5, di colore opalino, mascheratura delle lastre con
pellicola ignifuga colore arancione, per g .. sorie, i materiali e
quant’altro necessario per consegnare in cantiere il prodotto completo
ed utlimato a regola d'arte.

SOMMANO m2

LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
SEGNALETICA VERTICALE - 2 MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.

Lastre a 2 moduli.

SOMMANO cadauno

LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
SEGNALETICA VERTICALE - 3 MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.

Lastre a 3 moduli.

SOMMANO cadauno

LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
SEGNALETICA VERTICALE - 4 MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.

Lastre a 4 moduli.

SOMMANO cadauno

DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA (Cat 3)
PAPI CAMPALI (SbCat 1)

LIEVO DI CAVI ELETTRICI UNIPOLARE FG7H1R 3,6/6 kV Cavo 6 mm2 E
PENTAPOLARI FG70R 0,6/1 kV Cavo 5x4 mm?2

Lievo di cavi elettrici unipolari di media tensione tipo FG7H1R 3,6/6 kV e
cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV posti su cavidotti interatti
a servizio del "Sistema PAPI" ... mbito aeroportuale come da indicazione
della direzione lavori, mezzi d'oépera opere accessorie e quant'latro
necessario.

60,47

5,00

15,00

8,00

92,00

48,00

58,70

69,40

5563,24

240,00

880,50

555,20

A RIPORTARE

85022,59

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

85°022,59

25
VS.016.17.b

26
71.2.aptfvg.2

27
71.2.aptfvg.3

28
36.3.aptfvg.2
A

29
36.3.aptfvg.2
B

SOMMANO m

SEGNALETIVA ORIZZONTALE (SbCat 3)

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante
fresatura. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e ... el traffico durante le
operazioni lavorative. Per ogni metro quadro di superficie su cui é stata
rimossa la segnaletica.

SOMMANO m?

POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA

Posa di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in poliestere
laminato PVC opaco e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui alla
voce 71.2.aptfvg.l, su pavimentazi ‘'opera, eventuali materiali
necessari, la manodopera, e quant’altro necessario per completare il
lavoro a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

LIEVO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA

Lievo di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in poliestere
laminato PVC opaco e “telaio” in profilati metallici di acciaio, di cui alle
voci 71.2.aptfvg.1 e 71.2.aptfvg. ... oni della direzione lavori, eventuali
materiali necessari per |'accatastamento, la manodopera, e quant'altro
necessario.

SOMMANO cadauno

TABELLE SIGN (SbCat 4)

LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
SEGNALETICA VERTICALE - 2 MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.

Lastre a 2 moduli.

SOMMANO cadauno
LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER

SEGNALETICA VERTICALE - 3 MODULI
Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla

2°520,00

7°200,00

12,00

12,00

5,00

0,90 27268,00

8,55 617560,00

255,00

37060,00

225,00 2°700,00

48,00 240,00

A RIPORTARE

154°850,59

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.ord IMPORTI
TARI‘FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 154°850,59
voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 3 moduli.
SOMMANO cadauno 15,00 58,70 880,50
30 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN POLIMETILMETACRILATO PER
36.3.aptfvg.2 |SEGNALETICA VERTICALE - 4 MODULI
C Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da rimuovere e/o posizionare
nelle tabelle (cassonetti) della seg ... necessari e quant’altro necessario
per completare i lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 4 moduli.
SOMMANO cadauno 8,00 69,40 555,20
Parziale LAVORI A CORPO euro 1567286,29
A RIPORTARE 1567286,29

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.ord IMPORTI
TARI‘FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1567286,29
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
31 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL PSC denominati "Costi Speciali"
La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe .. Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,000  107045,40 107045,40
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 107045,40
TOTALE euro 1667331,69

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.ord IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
000 <nessuna> 107045,40
001 PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA 77°294,59
002 FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE 7'728,00
003 DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA 71°263,70
Totale CATEGORIE euro 166°331,69

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.ord IMPORTI
TARI‘FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 107045,40
001 PAPI CAMPALI 19°499,65
002 SISTEMAZIONE TERRENO 47104,00
003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE 1237768,00
004 TABELLE SIGN 87914,64
005 ELIMINAZIONE OSTACOLI 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 166°331,69

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI‘FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1567286,29 93,961-(100,000)

C:001 0G3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari. euro 1567286,29 93,961-(100,000)
C:001.001 PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA euro 77°294,59 46,470-(49,457)
C:001.001.001 PAPI CAMPALI euro 17°231,65 10,360-(11,026)
C:001.001.002 SISTEMAZIONE TERRENO euro 47104,00 2,467-(2,626)
C:001.001.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 487720,00 29,291-(31,174)
C:001.001.004 TABELLE SIGN euro 7°238,94 4,352-(4,632)
C:001.002 FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE euro 7°728,00 4,646-(4,945)
C:001.002.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 7'728,00 4,646-(4,945)
C:001.003 DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA euro 717263,70 42 844-(45,598)
C:001.003.001 PAPI CAMPALI euro 27268,00 1,364-(1,451)
C:001.003.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 67°320,00 40,473-(43,075)
C:001.003.004 TABELLE SIGN euro 17675,70 1,007-(1,072)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10°045,40 6,039-(100,000)
TOTALE euro 1667331,69 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord 'MPORTI incid
TARI‘FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ?
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 166°331,69
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 107045,40
COSTI SICUREZZA (diretti) 1°870,61
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 11°916,01

Ronchi dei Legionari, 14/02/2018

IL Tecnico
ing. Stefano Guerriero

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ['computo.dcf' (G:\data\brugnolo\INTERVENTI\Intervento 14 - Sistemi di vol:
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