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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di scavo di fondazione in
11.7.CP1.01.A sezione obbligata in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione
della roccia te ... o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)

SOMMANO m3 22,50 15,30 344,25 5,16 1,500

2 Esecuzione del ritombamento dello scavo
11.8.CP1.03 mediante fornitura e posa in opera di terra

di coltivo proveniente dagli scavi previsti
nel presente intervento o da terreni
produttivi priva di radici e di piante
infestanti, ciottoli, macerie, ecc., compreso
stesa, costipamento e livellatura.

SOMMANO m3 20,00 36,56 731,20 10,97 1,500

3 Esecuzione di cilindratura meccanica del
12.2.CP1.aptfv terreno del sedime aeroportuale ricadente
g nella Strip do Volo e nelle RESA delle due

testate della pista provvisoria, eseguita
con rullo co ... i d'opera, le opere
accessorie e quant'altro necessario.
Larghezza rullo 1,70 m circa, velocità
operativa media 5 km/h.

SOMMANO dam2 2´400,00 1,71 4´104,00 41,04 1,000

4 Esecuzione di getto in opera di
16.5.EQ4.02.A calcestruzzo durabile a resistenza

garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di
fondazione, confezionato con cemento
CEM I 32,5 o 42,5, inerti di ad ... ianti, uso
del vibratore meccanico, con la sola
esclusione del ferro di armatura
compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

SOMMANO m3 2,50 228,34 570,85 8,56 1,500

5 Fornitura e posa in opera di acciaio
20.3.DH2.01.B saldabile ad aderenza migliorata per

cementi armati, tipo B450A e B450C a
norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e
quota, compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo
B450C (ex FEB44K)

SOMMANO kg 125,00 1,55 193,75 3,39 1,750

6 Fornitura a piè d'opera di lastre in
36.3.aptfvg.1 polimetilmetacrilato (PMMA) dello

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´944,05 69,12
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´944,05 69,12

spessore di mm 5, di colore opalino,
mascheratura delle lastre con pellicola
ignifuga colore arancione, per q ... sorie, i
materiali e quant’altro necessario per
consegnare in cantiere il prodotto
completo ed utlimato a regola d'arte.

SOMMANO m2 60,47 92,00 5´563,24 0,00

7 Lievo e posa in opera di lastre in
36.3.aptfvg.2 polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
A voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da

rimuovere e/o posizionare nelle tabelle
(cassonetti) della seg ... necessari e
quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola
d'arte.
Lastre a 2 moduli.

SOMMANO cadauno 10,00 48,00 480,00 6,00 1,250

8 Lievo e posa in opera di lastre in
36.3.aptfvg.2 polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
B voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da

rimuovere e/o posizionare nelle tabelle
(cassonetti) della seg ... necessari e
quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola
d'arte.
Lastre a 3 moduli.

SOMMANO cadauno 30,00 58,70 1´761,00 22,02 1,250

9 Lievo e posa in opera di lastre in
36.3.aptfvg.2 polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
C voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da

rimuovere e/o posizionare nelle tabelle
(cassonetti) della seg ... necessari e
quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola
d'arte.
Lastre a 4 moduli.

SOMMANO cadauno 16,00 69,40 1´110,40 13,88 1,250

10 Esecuzione di pozzetto da posizionare in
50.3.aptfvg prossimità del basamento dei PAPI per il

passaggio dei relativi impianti, da
realizzare mediante l’utilizzo di un
pozzetto in cls rinforzat ...  trasporto e
scarico del materiale di risulta a discarica
autorizzata, gli oneri di discarica, e
quant’altro necessario.

SOMMANO cadauno 8,00 682,50 5´460,00 136,50 2,500

11 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
62.1.OH5.02.C bipolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in

gomma con guaina esterna in PVC,

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´318,69 247,52
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R I P O R T O 20´318,69 247,52

conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 II, CEI 20- ... linea mediante
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 2x4 mm²

SOMMANO m 20,00 3,83 76,60 1,53 2,000

12 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
62.1.OH5.aptf unipolari di media tensione tipo FG7H1R
vg.1 3,6/6 kV isolati in mescola di gomma

etilenpropilenica qualità G7 con
schermatura a nastri di ra ... e linea
mediante cartellino riportante il tipo di
cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 6 mm²

SOMMANO m 2´500,00 2,95 7´375,00 147,50 2,000

13 Lievo di cavi elettrici unipolari di media
62.1.OH5.aptf tensione tipo FG7H1R 3,6/6 kV e cavi
vg.2 elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV

posti su cavidotti interatti a servizio del
"Sistema PAPI" ... mbito aeroportuale come
da indicazione della direzione lavori, mezzi
d'oèpera opere accessorie e quant'latro
necessario.

SOMMANO m 2´520,00 0,90 2´268,00 45,36 2,000

14 Fornitura e posa in opera di cavidotti
62.2.IN6.01.D corrugati flessibili in polietilene con sonda

tiracavi per impianti elettrici e telefonici
interrati, esecuzione a doppia parete
conformi all ... degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm
dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo
d. est. 75 mm

SOMMANO m 100,00 8,37 837,00 16,74 2,000

15 Fornitura e posa in opera di “kit connettori
62.9.aptfvg.1 primari” SPCK, della OCEM Airfield

Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici unipolari di media tensione
schermati,  ...  - ICAO Annesso 14, compreso
i mezzi d'opera, le opere accessorie, e
quant'altro per ultimare il lavoro a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 54,80 1´096,00 21,92 2,000

16 Fornitura e posa in opera di “kit connettori
62.9.aptfvg.2 secondari” SCK, della OCEM Airfield
A Technology o equivalenti, per collegamenti

di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati,  ...  Annesso 14, compreso i
mezzi d'opera, le opere accessorie, e
quant'altro per ultimare il lavoro a regola

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´971,29 480,57
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R I P O R T O 31´971,29 480,57

d'arte. SPINA.
SOMMANO cadauno 10,00 26,80 268,00 5,36 2,000

17 Fornitura e posa in opera di “kit connettori
62.9.aptfvg.2 secondari” SCK, della OCEM Airfield
B Technology o equivalenti, per collegamenti

di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati,  ...  Annesso 14, compreso i
mezzi d'opera, le opere accessorie, e
quant'altro per ultimare il lavoro a regola
d'arte. PRESA.

SOMMANO cadauno 10,00 27,90 279,00 5,58 2,000

18 Fornitura a piè d’opera di segnaletica
71.2.aptfvg.1 orizzontale provvisoria realizzata con

tessuto in poliestere laminato PVC opaco
per applicazioni industriali debitamente
ancorato lateralment ... il trasporto in
ambito aeroportuale, e quant’altro
necessario per consegnare quanto
previsto realizzato a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 6,00 2´240,00 13´440,00 0,00

19 Posa di segnaletica orizzontale realizzata
71.2.aptfvg.2 con tessuto in poliestere laminato PVC

opaco e “telaio” in profilati metallici di
acciaio, di cui alla voce 71.2.aptfvg.1, su
pavimentazi ... ’opera, eventuali materiali
necessari, la manodopera, e quant’altro
necessario per completare il lavoro a
regola d’arte.

SOMMANO cadauno 24,00 255,00 6´120,00 76,50 1,250

20 Lievo di segnaletica orizzontale realizzata
71.2.aptfvg.3 con tessuto in poliestere laminato PVC

opaco e “telaio” in profilati metallici di
acciaio, di cui alle voci 71.2.aptfvg.1 e
71.2.aptfvg. ... oni della direzione lavori,
eventuali materiali necessari per
l’accatastamento, la manodopera, e
quant’altro necessario.

SOMMANO cadauno 24,00 225,00 5´400,00 67,50 1,250

21 Cancellazione di segnaletica orizzontale di
VS.016.17.b qualsiasi tipo mediante fresatura. La

lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e ... el traffico durante le
operazioni lavorative. Per ogni metro
quadro di superficie su cui è stata rimossa
la segnaletica.

SOMMANO m² 7´775,00 8,55 66´476,25 830,95 1,250

22 Esecuzione di segnaletica orizzontale di

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 123´954,54 1´466,46
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R I P O R T O 123´954,54 1´466,46

ZZ.NP.013.e nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue,  ... anto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per segnaletica di piste e raccordi
aeroportuali.

SOMMANO m² 7´775,00 4,10 31´877,50 398,47 1,250

23 Postspruzzatura di segnaletica orizzontale
ZZ.NP.014.d con microsfere di vetro aventi le

caratteristiche di cui alle Norme Tecniche
eseguita con perlinatore meccanico
automatico.
Per segnaletica di piste e raccordi
aeroportuali.

SOMMANO m² 575,00 0,79 454,25 5,68 1,250

Parziale LAVORI A CORPO euro 156´286,29 1´870,61 1,197

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 156´286,29 1´870,61
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R I P O R T O 156´286,29 1´870,61

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

24 La presente VOCE scaturisce dalla stima
SIC.SPCL analitica dei soli costi della sicurezza degli

apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO % 100,00 10´045,40 10´045,40 10´045,40 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
euro 10´045,40 10´045,40 100,000

T O T A L E   euro 166´331,69 11´916,01 7,164

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 156´286,29 1´870,61 1,197

C:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari.
euro 156´286,29 1´870,61 1,197

C:001.001      PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA euro 77´294,59 866,20 1,121

C:001.001.001           PAPI CAMPALI euro 17´231,65 363,21 2,108
C:001.001.002           SISTEMAZIONE TERRENO euro 4´104,00 41,04 1,000
C:001.001.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 48´720,00 441,00 0,905
C:001.001.004           TABELLE SIGN euro 7´238,94 20,95 0,289

C:001.002      FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE euro 7´728,00 96,60 1,250

C:001.002.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 7´728,00 96,60 1,250

C:001.003      DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA euro 71´263,70 907,81 1,274

C:001.003.001           PAPI CAMPALI euro 2´268,00 45,36 2,000
C:001.003.003           SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 67´320,00 841,50 1,250
C:001.003.004           TABELLE SIGN euro 1´675,70 20,95 1,250

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´045,40 10´045,40 100,000

TOTALE  euro 166´331,69 11´916,01 7,164

     Ronchi dei Legionari, 14/02/2018

Il Tecnico
ing. Stefano Guerriero
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