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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

1
11.7.CP1.01.A

2
11.8.CP1.03

3
12.2.CPl.aptfv
g

4
16.5.EQ4.02.A

5
20.3.DH2.01.B

6
36.3.aptfvg.1

LAVORI A CORPO

Esecuzione di scavo di fondazione in
sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m3, ad esclusione
della roccia te ... o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)

SOMMANO m3

Esecuzione del ritombamento dello scavo
mediante fornitura e posa in opera di terra
di coltivo proveniente dagli scavi previsti
nel presente intervento o da terreni
produttivi priva di radici e di piante
infestanti, ciottoli, macerie, ecc., compreso
stesa, costipamento e livellatura.
SOMMANO m3

Esecuzione di cilindratura meccanica del
terreno del sedime aeroportuale ricadente
nella Strip do Volo e nelle RESA delle due
testate della pista provvisoria, eseguita
con rullo co .. i dopera, le opere
accessorie e quantaltro necessario.
Larghezza rullo 1,70 m circa, velocita
operativa media 5 km/h.

SOMMANO dam?2

Esecuzione di getto in opera di
calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di
fondazione, confezionato con cemento
CEM | 325 0 425, inerti di ad ... ianti, uso
del vibratore meccanico, con la sola
esclusione del ferro di armatura
compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4
SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di acciaio
saldabile ad aderenza migliorata per
cementi armati, tipo B450A e B450C a
norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e
quota, compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo
B450C (ex FEB44K)

SOMMANO kg

lastre in
dello

Fornitura a pieé d'opera di
polimetilmetacrilato (PMMA)

22,50

20,00

2°400,00

2,50

125,00

15,30

36,56

17

228,34

1,55

344,25

731,20

4104,00

570,85

193,75

5,16

10,97

41,04

8,56

3,39

1,500

1,500

1,000

1,500

1,750

A RIPORTARE

57944,05

69,12

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

57944,05

69,12

7
36.3.aptfvg.2
A

8
36.3.aptfvg.2
B

9
36.3.aptfvg.2
C

10
50.3.aptfvg

11
62.1.0H5.02.C

spessore di mm 5, di colore opalino,
mascheratura delle lastre con pellicola
ignifuga colore arancione, per q ... sorie, i
materiali e quant’altro necessario per
consegnare in cantiere il prodotto
completo ed utlimato a regola d'arte.
SOMMANO m2

Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
voce 36.3.aptfvg.l e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle
(cassonetti) della seg necessari e
quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola
d'arte.
Lastre a 2 moduli.

SOMMANO cadauno

Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
voce 36.3.aptfvg.l e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle
(cassonetti) della seg necessari e
quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola
d'arte.
Lastre a 3 moduli.

SOMMANO cadauno

Lievo e posa in opera di lastre in
polimetilmetacrilato (PMMA) di cui alla
voce 36.3.aptfvg.l e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle
(cassonetti) della seg necessari e
quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola
d'arte.
Lastre a 4 moduli.

SOMMANO cadauno

Esecuzione di pozzetto da posizionare in
prossimita del basamento dei PAPI per il
passaggio dei relativi impianti, da
realizzare mediante [I'utilizzo di un
pozzetto in cls rinforzat .. trasporto e
scarico del materiale di risulta a discarica
autorizzata, gli oneri di discarica, e
quant’altro necessario.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
bipolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in
gomma con guaina esterna in PVC,

60,47

10,00

30,00

16,00

8,00

92,00

48,00

58,70

69,40

682,50

5563,24

480,00

1761,00

1'110,40

57460,00

0,00

6,00

22,02

13,88

136,50

1,250

1,250

1,250

2,500

A RIPORTARE

20°318,69

24752

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

20°318,69

247,52

12
62.1.0H5.aptf
vg.l

13
62.1.0H5.aptf
vg.2

14
62.2.IN6.01.D

15
62.9.aptfvg.1

16
62.9.aptfvg.2
A

conformi alle norme CEl 20-13, CEl 20-35,
CElI 20-22 II, CElI 20- .. linea mediante
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 2x4 mm?
SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
unipolari di media tensione tipo FG7HIR
3,6/6 kV isolati in mescola di gomma
etilenpropilenica qualita G7 con
schermatura a nastri di ra .. e linea
mediante cartellino riportante il tipo di
cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 6 mmz2

SOMMANO m

Lievo di cavi elettrici unipolari di media
tensione tipo FG7HIR 3,6/6 kV e cavi
elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV
posti su cavidotti interatti a servizio del
"Sistema PAPI" ... mbito aeroportuale come
da indicazione della direzione lavori, mezzi
d'oépera opere accessorie e quant'latro
necessario.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavidotti
corrugati flessibili in polietilene con sonda
tiracavi per impianti elettrici e telefonici
interrati, esecuzione a doppia parete
conformi all degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm
dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo
d. est. 75 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di “kit connettori
primari” SPCK, della OCEM Airfield
Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici unipolari di media tensione
schermati, ... - ICAO Annesso 14, compreso
i mezzi d'opera, le opere accessorie, e
quant'altro per ultimare il lavoro a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di “kit connettori
secondari” SCK, della OCEM Airfield
Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati, Annesso 14, compreso i
mezzi d'opera, le opere accessorie, e
quant'altro per ultimare il lavoro a regola

20,00

2'500,00

2'520,00

100,00

20,00

3,83

2,95

0,90

8,37

54,80

76,60

7°375,00

2'268,00

837,00

1°096,00

1,53

147,50

45,36

16,74

21,92

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

A RIPORTARE

31971,29

480,57

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

31971,29

480,57

17
62.9.aptfvg.2
B

18
71.2.aptfvg.1

19
71.2.aptfvg.2

20
71.2.aptfvg.3

21
VS.016.17.b

22

d'arte. SPINA.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di “kit connettori
secondari” SCK, della OCEM Airfield
Technology o equivalenti, per collegamenti
di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati, Annesso 14, compreso i
mezzi d'opera, le opere accessorie, e
quant'altro per ultimare il lavoro a regola
d'arte. PRESA.

SOMMANO cadauno

Fornitura a pié d'opera di segnaletica
orizzontale provvisoria realizzata con
tessuto in poliestere laminato PVC opaco
per applicazioni industriali debitamente
ancorato lateralment ... il trasporto in
ambito  aeroportuale, e quant’altro
necessario per consegnare  quanto
previsto realizzato a regola d’arte.
SOMMANO cadauno

Posa di segnaletica orizzontale realizzata
con tessuto in poliestere laminato PVC
opaco e “telaio” in profilati metallici di
acciaio, di cui alla voce 71.2.aptfvg.l, su
pavimentazi .. 'opera, eventuali materiali
necessari, la manodopera, e quant’altro
necessario per completare il lavoro a
regola d’arte.

SOMMANO cadauno

Lievo di segnaletica orizzontale realizzata
con tessuto in poliestere laminato PVC
opaco e “telaio” in profilati metallici di
acciaio, di cui alle voci 71.2.aptfvg.l e
71.2.aptfvg. ... oni della direzione lavori,
eventuali materiali necessari per
I'accatastamento, la manodopera, e
quant’altro necessario.

SOMMANO cadauno

Cancellazione di segnaletica orizzontale di
qualsiasi tipo mediante fresatura. La
lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e ... el traffico durante le
operazioni lavorative. Per ogni metro
quadro di superficie su cui & stata rimossa
la segnaletica.

SOMMANO m?2

Esecuzione di segnaletica orizzontale di

10,00

10,00

6,00

24,00

24,00

7°775,00

26,80

27,90

2'240,00

255,00

225,00

8,55

268,00

279,00

13'440,00

6°120,00

57400,00

66°476,25

5,36

5,58

0,00

76,50

67,50

830,95

2,000

2,000

1,250

1,250

1,250

A RIPORTARE

123'954,54

1466,46

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

123'954,54

1466,46

ZZ.NP.013.e

23
ZZ.NP.014.d

nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, ... anto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per segnaletica di piste e raccordi
aeroportuali.

SOMMANO m?2

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale
con microsfere di vetro aventi le
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche
eseguita con perlinatore  meccanico
automatico.

Per segnaletica di
aeroportuali.

piste e raccordi

SOMMANO m?2

Parziale LAVORI A CORPO euro

7°775,00

575,00

4,10

0,79

31'877,50

454,25

398,47

5,68

156°286,29

1870,61

1,250

1,250

1,197

A RIPORTARE

156°286,29

1'870,61

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 156°286,29 1'870,61
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
24 La presente VOCE scaturisce dalla stima
SIC.SPCL analitica dei soli costi della sicurezza degli
apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe .. Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’'Asta.
SOMMANO % 100,00/ 10°045,40 10°045,40 10°045,40| 100,000
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
euro 10°045,40 10°045,40| 100,000
TOTALE euro 166°331,69 11'916,01 7,164

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 156°286,29 1'870,61 1,197

C:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,

funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari.

euro 156°286,29 1'870,61 1,197
C:001.001 PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA euro 77°294,59 866,20 1,121
C:001.001.001 PAPI CAMPALI euro 17°231,65 363,21 2,108
C:001.001.002 SISTEMAZIONE TERRENO euro 4°104,00 41,04 1,000
C:001.001.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 48°720,00 441,00 0,905
C:001.001.004 TABELLE SIGN euro 7'238,94 20,95 0,289
C:001.002 FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE euro 7'728,00 96,60 1,250
C:001.002.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 7'728,00 96,60 1,250
C:001.003 DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA euro 71'263,70 907,81 1,274
C:001.003.001 PAPI CAMPALI euro 2268,00 45,36 2,000
C:001.003.003 SEGNALETIVA ORIZZONTALE euro 67°320,00 841,50 1,250
C:001.003.004 TABELLE SIGN euro 1'675,70 20,95 1,250
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10°045,40 10°045,40| 100,000
TOTALE euro 166°331,69 11°916,01 7,164

Ronchi dei Legionari, 14/02/2018

Il Tecnico
ing. Stefano Guerriero

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ['computo.dcf* (F:\brugnolo\INTERVENTIN\Intervento 14 - Sistemi «
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