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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA  (Cat 1)
PAPI CAMPALI  (SbCat 1)

1 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della
roccia te ... o l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)
Scavo per cavidotto PAPI testata "09" (ovest) *(lung.=14,30+
9,00+9,00+9,00) 41,30 0,40 0,600 9,91
Scavo per cavidotto PAPI testata "27" (est) *(lung.=13,75+
9,00+9,00+9,00) 40,75 0,40 0,600 9,78
Scavo per basamento PAPI testata "09" (ovest) 4,00 1,60 0,90 0,200 1,15
Scavo per basamento PAPI testata "27" (est) 4,00 1,60 0,90 0,200 1,15
Arrotondamento ed imprevisti 0,51

SOMMANO m3 22,50

2 POZZETTO PER PAPI
50.3.aptfvg Esecuzione di pozzetto da posizionare in prossimità del

basamento dei PAPI per il passaggio dei relativi impianti,
da realizzare mediante l’utilizzo di un pozzetto in cls
rinforzat ...  trasporto e scarico del materiale di risulta a
discarica autorizzata, gli oneri di discarica, e quant’altro
necessario.
PAPI testata "09" (ovest) 4,00
PAPI testata "27" (est) 4,00

SOMMANO cadauno 8,00

3 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER
62.2.IN6.01.D IMPIANTI INTERRATI Tubo d. est. 75 mm

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in
polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e
telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi all
... degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20
cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 75 mm
Scavo per cavidotto PAPI testata "09" (ovest) *(lung.=14,30+
9,00+9,00+9,00) 41,30 41,30
Scavo per cavidotto PAPI testata "27" (est) *(lung.=13,75+
9,00+9,00+9,00) 40,75 40,75
Dislivelli e collegamenti con basamenti 17,95 17,95

SOMMANO m 100,00

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

4 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
16.5.EQ4.02.A C25/30 Rck30-XC1-S4

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a
resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di
fondazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5,
inerti di ad ... ianti, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione del ferro di armatura compensato a parte. C25/
30 Rck30-XC1-S4
Basamento PAPI testata "09" (ovest) 4,00 1,60 0,90 0,200 1,15
Basamento PAPI testata "27" (est) 4,00 1,60 0,90 0,200 1,15
Arrotondamento 9% circa 0,20

SOMMANO m3 2,50

5 ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete
20.3.DH2.01.B elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza
migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma,
in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci
... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K)
Basamento PAPI testata "09" (ovest) - rete 150x150x8 mm *
(par.ug.=4,00*2) 8,00 1,60 0,90 5,300 61,06
Basamento PAPI testata "27" (est) - - rete 150x150x8 mm *
(par.ug.=4,00*2) 8,00 1,60 0,90 5,300 61,06
Arrotondamento e ferri per legatura 2,88

SOMMANO kg 125,00

6 RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO
11.8.CP1.03 Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante

fornitura e posa in opera di terra di coltivo proveniente
dagli scavi previsti nel presente intervento o da terreni
produttivi priva di radici e di piante infestanti, ciottoli,
macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura.
Ritombamento scavo per cavidotto PAPI testata "09" (ovest)
*(lung.=14,30+9,00+9,00+9,00) 41,30 0,40 0,600 9,91
Ritombamento scavo per cavidotto PAPI testata "27" (est) *
(lung.=13,75+9,00+9,00+9,00) 40,75 0,40 0,600 9,78
Arrotondamento 0,31

SOMMANO m3 20,00

7 LINEE IN CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE FG7H1R 3,6/6
62.1.OH5.aptf kV Cavo 6 mm²
vg.1 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari di media

tensione tipo FG7H1R 3,6/6 kV isolati in mescola di gomma
etilenpropilenica qualità G7 con schermatura a nastri di ra
... e linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la
sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 6

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

mm²
Linea PAPI testata "09" (ovest) *(lung.=6,76+51,43+6,23+
34,98+60,02+60,04+59,97+59,97+59,99+60,06+14,28+9,00+9,00+
9,00) 2,00 500,73 1´001,46
Linea PAPI testata "27" (est) *(lung.=27,83+27,45+14,86+13,04+
31,29+59,95+60,02+59,99+59,99+21,49+51,69+21,55+60,04+
13,75+9,00+9,00+9,00) 2,00 549,94 1´099,88
Dislivelli e collegamenti con basamenti 398,66

SOMMANO m 2´500,00

8 KIT CONNETTORI PRIMARI
62.9.aptfvg.1 Fornitura e posa in opera di “kit connettori primari” SPCK,

della OCEM Airfield Technology o equivalenti, per
collegamenti di cavi elettrici unipolari di media tensione
schermati,  ...  - ICAO Annesso 14, compreso i mezzi d'opera,
le opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro a
regola d'arte.
Linea PAPI testata "09" (ovest) 8,00
Linea PAPI testata "27" (est) 8,00
Imprevisti e scorta 4,00

SOMMANO cadauno 20,00

9 LINEE IN CAVO BIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV Cavo 2x4 mm²
62.1.OH5.02.C Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo

FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC,
conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-
... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 2x4
mm²
PAPI testata "09" (ovest) 2,00 4,00 8,00
PAPI testata "27" (est) 2,00 4,00 8,00
Dislivelli e collegamenti con basamenti 4,00

SOMMANO m 20,00

10 KIT CONNETTORI SECONDARI - SPINA
62.9.aptfvg.2 Fornitura e posa in opera di “kit connettori secondari” SCK,
A della OCEM Airfield Technology o equivalenti, per

collegamenti di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati,  ...  Annesso 14, compreso i mezzi d'opera, le
opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro a
regola d'arte. SPINA.
PAPI testata "09" (ovest) 4,00
PAPI testata "27" (est) 4,00
Imprevisti e scorta 2,00

SOMMANO cadauno 10,00

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

11 KIT CONNETTORI SECONDARI - PRESA
62.9.aptfvg.2 Fornitura e posa in opera di “kit connettori secondari” SCK,
B della OCEM Airfield Technology o equivalenti, per

collegamenti di cavi elettrici bipolari di bassa tensione
schermati,  ...  Annesso 14, compreso i mezzi d'opera, le
opere accessorie, e quant'altro per ultimare il lavoro a
regola d'arte. PRESA.
PAPI testata "09" (ovest) 4,00
PAPI testata "27" (est) 4,00
Imprevisti e scorta 2,00

SOMMANO cadauno 10,00

SISTEMAZIONE TERRENO  (SbCat 2)

12 RULLATURA TERRENO
12.2.CP1.aptfv Esecuzione di cilindratura meccanica del terreno del
g sedime aeroportuale ricadente nella Strip do Volo e nelle

RESA delle due testate della pista provvisoria, eseguita con
rullo co ... i d'opera, le opere accessorie e quant'altro
necessario.  Larghezza rullo 1,70 m circa, velocità operativa
media 5 km/h.
Resa "27" est 24,00 9,00 216,00
Resa "27" est (a dedurre pavimentazione) -0,90
Resa "09" ovest 24,00 9,00 216,00
Resa "09" ovest (a dedurre pavimentazione) -110,96
Strip di Volo nord (al netto della pavimentazione) *
(par.ug.=369,1814+363,3176+290,5372) 1023,04 1´023,04
Strip di Volo sud (al netto della pavimentazione) *
(par.ug.=782,5608+237,3644) 1019,93 1´019,93
Arrotondamento 36,89

Sommano positivi dam2 2´511,86
Sommano negativi dam2 -111,86

SOMMANO dam2 2´400,00

FASE 3 1° LOTTO INTEVERNTO PRINCIPALE  (Cat 2)
SEGNALETIVA ORIZZONTALE  (SbCat 3)

13 NUOVI PREZZI - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
ZZ.NP.013.e IMPIANTO  ...  BASE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE

FRECCE ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,
... anto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per segnaletica di piste e raccordi
aeroportuali.
Segnaletica di raccordo tratto "Sierra" tra "Eco" e "Foxtrot"

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

da realizzare prima della FASE 3 del 1° LOTTO
dell'intervento 14 (intervento principale)
Centre line *(lung.=138,99+612,35+90,34+99,78+67,07) 1008,53 0,20 201,71
Bordo taxiway *(lung.=607,85+464,06)*(larg.=0,15+0,15) 1071,91 0,30 321,57
Marking posizione di attesa Pattern B raccordo Eco *
(lung.=(2*26,25)+(12*1,50)) 70,50 0,30 21,15
Marking posizione di attesa Pattern B raccordo Foxtrot *
(lung.=(2*22,23)+(10*1,50)) 59,46 0,30 17,84
Arrotondamento ed imprevisti 12,73

SOMMANO m² 575,00

14 NUOVI PREZZI - POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA
ZZ.NP.014.d ORIZZONTALE ... VETRO - PER STRISCE DI ARRESTO

ZEBRATURE FRECCE ISCRIZIONI
Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere
di vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche
eseguita con perlinatore meccanico automatico.
Per segnaletica di piste e raccordi aeroportuali.
Segnaletica di raccordo tratto "Sierra" tra "Eco" e "Foxtrot"
da realizzare prima della FASE 3 del 1° LOTTO
dell'intervento 14 (intervento principale)
Centre line *(lung.=138,99+612,35+90,34+99,78+67,07) 1008,53 0,20 201,71
Bordo taxiway *(lung.=607,85+464,06)*(larg.=0,15+0,15) 1071,91 0,30 321,57
Marking posizione di attesa Pattern B raccordo Eco *
(lung.=(2*26,25)+(12*1,50)) 70,50 0,30 21,15
Marking posizione di attesa Pattern B raccordo Foxtrot *
(lung.=(2*22,23)+(10*1,50)) 59,46 0,30 17,84
Arrotondamento ed imprevisti 12,73

SOMMANO m² 575,00

15 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE
VS.016.17.b FRESATURA

Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo
mediante fresatura. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e ... el traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie su cui è stata rimossa
la segnaletica.
Segnaletica di raccordo tratto "Sierra" tra "Eco" e "Foxtrot"
da realizzare prima della FASE 3 del 1° LOTTO
dell'intervento 14 (intervento principale)
Centre line *(lung.=138,99+612,35+90,34+99,78+67,07) 1008,53 0,20 201,71
Bordo taxiway *(lung.=607,85+464,06)*(larg.=0,15+0,15) 1071,91 0,30 321,57
Marking posizione di attesa Pattern B raccordo Eco *
(lung.=(2*26,25)+(12*1,50)) 70,50 0,30 21,15
Marking posizione di attesa Pattern B raccordo Foxtrot *
(lung.=(2*22,23)+(10*1,50)) 59,46 0,30 17,84
Arrotondamento ed imprevisti 12,73

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 575,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 575,00

SOMMANO m² 575,00

PREDISPOSIZIONE PISTA PROVVISORIA  (Cat 1)

16 NUOVI PREZZI - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
ZZ.NP.013.e IMPIANTO  ...  BASE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE

FRECCE ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,
... anto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per segnaletica di piste e raccordi
aeroportuali.
COLOR BIANCO
Centre Line 33,00 30,00 0,45 445,50
Bordo Pista 2,00 2028,00 0,90 3´650,40
Soglie 09 e 27 *(lung.=6*30,00) 2,00 180,00 1,80 648,00
Soglie 09 e 27 - numeri (vuoto per pieno) *(par.ug.=(3*5,00*
15,00)+(5,80*15,00)) 312,00 312,00
Aiming Point 2,00 45,00 10,00 900,00
Marking di Zona di Contatto *(lung.=6*22,50) 2,00 135,00 3,00 810,00
COLOR GIALLO
Tratteggio pre soglia 09 e 27 2,00 45,00 0,30 27,00
Delimitazione testata 27 *(lung.=2*56,94)*(larg.=0,15+0,15) 113,88 0,30 34,16
Centre Line Turn Pad + freccia *(lung.=270,10+1,20+1,20) 272,50 0,20 54,50
Bordo Turn Pad  *(larg.=0,15+0,15) 576,57 0,30 172,97
Arrotondamento ed imprevisti 145,47

SOMMANO m² 7´200,00

17 FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.1 Fornitura a piè d’opera di segnaletica orizzontale

provvisoria realizzata con tessuto in poliestere laminato
PVC opaco per applicazioni industriali debitamente
ancorato lateralment ... il trasporto in ambito aeroportuale,
e quant’altro necessario per consegnare quanto previsto
realizzato a regola d’arte.
CROCI bianche per pista temporaneamente chiusa 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

18 POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.2 Posa di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in

poliestere laminato PVC opaco e “telaio” in profilati
metallici di acciaio, di cui alla voce 71.2.aptfvg.1, su
pavimentazi ... ’opera, eventuali materiali necessari, la
manodopera, e quant’altro necessario per completare il
lavoro a regola d’arte.
Posizionamento provvisorio su pista provvisoria 6,00
Posizionamento provvisorio su pista principale in attesa

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 6,00

dei lavori 6,00

SOMMANO cadauno 12,00

19 LIEVO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.3 Lievo di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in

poliestere laminato PVC opaco e “telaio” in profilati
metallici di acciaio, di cui alle voci 71.2.aptfvg.1 e 71.2.aptfvg.
... oni della direzione lavori, eventuali materiali necessari
per l’accatastamento, la manodopera, e quant’altro
necessario.
Lievo per attivazione pista provvisoria 6,00
Lievo per lavori intervento 14 sulla pista principale 6,00

SOMMANO cadauno 12,00

TABELLE SIGN  (SbCat 4)

20 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.1 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA VERTICALE

Fornitura a piè d'opera di lastre in polimetilmetacrilato
(PMMA) dello spessore di mm 5, di colore opalino,
mascheratura delle lastre con pellicola ignifuga colore
arancione, per q ... sorie, i materiali e quant’altro
necessario per consegnare in cantiere il prodotto completo
ed utlimato a regola d'arte.
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 1 1,00 1,98 0,60 1,19
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 2 2,00 3,95 0,80 6,32
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 3 2,00 3,95 0,80 6,32
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 4 1,00 2,96 0,80 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 5 1,00 2,96 0,80 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 6 1,00 3,95 0,60 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 7 2,00 3,95 0,80 6,32
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 8 1,00 2,96 0,80 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 9 1,00 2,96 0,60 1,78
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 10-11 *(par.ug.=1+1) 2,00 2,96 0,60 3,55
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 12 1,00 3,95 0,60 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 13 1,00 2,96 0,60 1,78
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 14 1,00 1,98 0,60 1,19
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 15 1,00 1,98 0,60 1,19
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 16 1,00 2,96 0,60 1,78
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 17 1,00 1,98 0,60 1,19
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 18 1,00 1,98 0,60 1,19
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 19 1,00 2,96 0,80 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 20 1,00 2,96 0,80 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 21 1,00 2,96 0,60 1,78
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 22 1,00 2,96 0,60 1,78
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 23 1,00 2,96 0,80 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 24 1,00 2,96 0,80 2,37
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 25 1,00 2,96 0,60 1,78

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60,47
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 60,47

SOMMANO m2 60,47

21 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA VERTICALE - 2
A MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato
(PMMA) di cui alla voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti) della
seg ... necessari e quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 2 moduli.
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 1 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 14 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 15 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 17 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 18 1,00

SOMMANO cadauno 5,00

22 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA VERTICALE - 3
B MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato
(PMMA) di cui alla voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti) della
seg ... necessari e quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 3 moduli.
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 4 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 5 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 8 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 9 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 10-11 *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 13 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 16 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 19 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 20 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 21 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 22 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 23 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 24 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 25 1,00

SOMMANO cadauno 15,00

23 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA VERTICALE - 4
C MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato
(PMMA) di cui alla voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti) della

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

seg ... necessari e quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 4 moduli.
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 2 2,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 3 2,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 6 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 7 2,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 12 1,00

SOMMANO cadauno 8,00

DISFACIMENTO PISTA PROVVISORIA  (Cat 3)
PAPI CAMPALI  (SbCat 1)

24 LIEVO DI CAVI ELETTRICI UNIPOLARE FG7H1R 3,6/6 kV Cavo 6
62.1.OH5.aptf mm² E PENTAPOLARI FG7OR 0,6/1 kV Cavo 5x4 mm²
vg.2 Lievo di cavi elettrici unipolari di media tensione tipo

FG7H1R 3,6/6 kV e cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/
1kV posti su cavidotti interatti a servizio del "Sistema PAPI"
... mbito aeroportuale come da indicazione della direzione
lavori, mezzi d'oèpera opere accessorie e quant'latro
necessario.
Linea PAPI testata "09" (ovest) *(lung.=6,76+51,43+6,23+
34,98+60,02+60,04+59,97+59,97+59,99+60,06+14,28+9,00+9,00+
9,00) 2,00 500,73 1´001,46
Linea PAPI testata "27" (est) *(lung.=27,83+27,45+14,86+13,04+
31,29+59,95+60,02+59,99+59,99+21,49+51,69+21,55+60,04+
13,75+9,00+9,00+9,00) 2,00 549,94 1´099,88
PAPI testata "09" (ovest) 2,00 4,00 8,00
PAPI testata "27" (est) 2,00 4,00 8,00
Dislivelli e collegamenti con basamenti *(par.ug.=398,66+
4,00) 402,66 402,66

SOMMANO m 2´520,00

SEGNALETIVA ORIZZONTALE  (SbCat 3)

25 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE
VS.016.17.b FRESATURA

Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo
mediante fresatura. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e ... el traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie su cui è stata rimossa
la segnaletica.
COLOR BIANCO
Centre Line 33,00 30,00 0,45 445,50
Bordo Pista 2,00 2028,00 0,90 3´650,40
Soglie 09 e 27 *(lung.=6*30,00) 2,00 180,00 1,80 648,00
Soglie 09 e 27 - numeri (vuoto per pieno) *(par.ug.=(3*5,00*

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´743,90
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 4´743,90

15,00)+(5,80*15,00)) 312,00 312,00
Aiming Point 2,00 45,00 10,00 900,00
Marking di Zona di Contatto *(lung.=6*22,50) 2,00 135,00 3,00 810,00
COLOR GIALLO
Tratteggio pre soglia 09 e 27 2,00 45,00 0,30 27,00
Delimitazione testata 27 *(lung.=2*56,94)*(larg.=0,15+0,15) 113,88 0,30 34,16
Centre Line Turn Pad + freccia *(lung.=270,10+1,20+1,20) 272,50 0,20 54,50
Bordo Turn Pad  *(larg.=0,15+0,15) 576,57 0,30 172,97
Arrotondamento ed imprevisti 145,47

SOMMANO m² 7´200,00

26 POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.2 Posa di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in

poliestere laminato PVC opaco e “telaio” in profilati
metallici di acciaio, di cui alla voce 71.2.aptfvg.1, su
pavimentazi ... ’opera, eventuali materiali necessari, la
manodopera, e quant’altro necessario per completare il
lavoro a regola d’arte.
Posizionamento provvisorio su pista principale dopo i
lavori 6,00
Posizionamento provvisorio su pista provvisoria in attesa
dei lavori di cancellazione della segnaletica di pista 6,00

SOMMANO cadauno 12,00

27 LIEVO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA
71.2.aptfvg.3 Lievo di segnaletica orizzontale realizzata con tessuto in

poliestere laminato PVC opaco e “telaio” in profilati
metallici di acciaio, di cui alle voci 71.2.aptfvg.1 e 71.2.aptfvg.
... oni della direzione lavori, eventuali materiali necessari
per l’accatastamento, la manodopera, e quant’altro
necessario.
Lievo per riattivazione pista principale 6,00
Lievo dalla pista provvisoria 6,00

SOMMANO cadauno 12,00

TABELLE SIGN  (SbCat 4)

28 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA VERTICALE - 2
A MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato
(PMMA) di cui alla voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti) della
seg ... necessari e quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 2 moduli.
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 1 1,00

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 1,00

Riferimento Abaco Tabelle Sign: 14 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 15 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 17 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 18 1,00

SOMMANO cadauno 5,00

29 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA VERTICALE - 3
B MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato
(PMMA) di cui alla voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti) della
seg ... necessari e quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 3 moduli.
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 4 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 5 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 8 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 9 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 10-11 *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 13 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 16 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 19 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 20 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 21 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 22 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 23 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 24 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 25 1,00

SOMMANO cadauno 15,00

30 LIEVO E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
36.3.aptfvg.2 POLIMETILMETACRILATO PER SEGNALETICA VERTICALE - 4
C MODULI

Lievo e posa in opera di lastre in polimetilmetacrilato
(PMMA) di cui alla voce 36.3.aptfvg.1 e/o lastre esitenti, da
rimuovere e/o posizionare nelle tabelle (cassonetti) della
seg ... necessari e quant’altro necessario per completare i
lavori in tutte le fasi previste a regola d'arte.
Lastre a 4 moduli.
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 2 2,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 3 2,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 6 1,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 7 2,00
Riferimento Abaco Tabelle Sign: 12 1,00

SOMMANO cadauno 8,00

---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
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R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

31 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per
lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00

     Ronchi dei Legionari, 14/02/2018

Il Tecnico
ing. Stefano Guerriero
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